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SUBSIDIOS PATRIMONIO MUNDIAL

CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y
LA CORPORACION MUSEO DEL SALITRE

En Santiago, comparecen: El SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, en adelante el “Servicio”,
R.U.T. N° 60.905.000-4, representado por su Director Nacional (S), don DIEGO MONTECINOS FERNANDEZ,
chileno, cédula nacional de identidad N°13.457.399-6, ambos domiciliados para estos efectos en Avda.
Libertador Bernardo O’Higgins N° 651, comuna de Santiago, Regidon Metropolitana, por una parte, y por
la otra, la CORPORACION MUSEO DEL SALITRE, en adelante la “Entidad administradora” o la “Entidad
beneficiaria”, R.U.T 75.579.400-7, representada legalmente por don SILVIO IVAN ZEREGA ZEGARRA,
chileno, cédula de identidad N° 3.534.692-9, y por don CARLOS ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ, chileno,
cédula de identidad N° 13.866.362-0, todos domiciliados para estos efectos en Baquedano N° 1066,
comuna y ciudad de lquique, Regidn de Tarapacd; se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

ANTECEDENTES:

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, es un servicio publico descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la Republica a través del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene por objeto implementar politicas y planes,
disefiar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, en materias relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y patrimonio
indigena, patrimonio cultural material e inmaterial; e infraestructura y patrimonial, como asimismo, a la
participacién ciudadana en los procesos de memoria colectiva y definicién patrimonial.

El Estado de Chile es suscriptor de la Convencion sobre la proteccion del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural de 1972 de la UNESCO, la cual ratificd en 1980, y en el marco de dicha Convencidn le corresponde
proteger, conservar, revalorizar y transmitir a las generaciones futuras los Sitios Patrimonio Mundial que
se encuentran en su territorio.
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Mediante la Resolucién Exenta N° 298 de fecha 25 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial el 03
de agosto de 2018, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural promulgé el Reglamento de Asignacion de
Subsidios del Programa Social Sitios de Patrimonio Mundial, en adelante “el Programa”, que regula la
asignacion de los subsidios y fija las condiciones para su solicitud.

A través de la Resolucion Exenta N° 2084, de fecha 26 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, se informd sobre la convocatoria 2025 para Subsidios del Programa Social Sitios de
Patrimonio Mundial, y establecié procedimientos y criterios para la presentacidn, revisidn, seleccién y
priorizacion de los proyectos que se presenten.

Por su parte, la Ley N° 21.722 del 2024 del Ministerio de Hacienda, relativa a Presupuestos del Sector
Publico correspondiente al afio 2025, en su Partida 29, Capitulo 03, Programa 05, Subtitulo 24, item 01,
Asignacion 223, consigna recursos para financiar subsidios del Programa Social Sitios de Patrimonio
Mundial.

Por medio de la Resolucién Exenta N° 193 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de fecha 13 de
febrero de 2025, se informd sobre solicitudes admisibles e inadmisibles, y asigné Subsidios del Programa
Social Sitios de Patrimonio Mundial, convocatoria 2025.

Entre las solicitudes admisibles referidas en el numeral anterior, se encuentra la presentada por la
“CORPORACION MUSEO DEL SALITRE”, identificada con el cédigo $25/01/HSL, respecto del proyecto de
inversion denominado “MUSEOGRAFIA HOSPITAL DE HUMBERSTONE: TESTIMONIO DE LA MEDICINA
LABORAL EN CHILE”.

Respecto a la entidad beneficiaria, previo a la suscripcidén del presente convenio se ha podido constatar
gue la Corporacion Museo del Salitre ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley N°
19.862, presentando el certificado de inscripcion en el Registro Central de Colaboradores del Estado, asi
como también se ha acreditado a través de los registros correspondientes del Serpat, que ha cumplido con
la obligacién de rendir cuenta respecto de cualquier otro convenio suscrito en el marco del Programa.

El Objetivo Social o fines establecidos por los Estatutos de la entidad beneficiaria son pertinentes con el
proyecto a realizar, siendo los siguientes:



“La preservacién, recuperacion, recopilacion, promocion y divulgacién de los antecedentes, materiales y
elementos de las actividades laborales, personales y familiares de los trabajadores y de las empresas del
Salitre y principalmente la formacidn del Museo del Salitre, a crearse en las oficinas salitreras Santiago
Humberstone y Santa Laura de la | Regién del pais; estudiar las condiciones de desarrollo social, cultural,
econdmico, relaciones internacionales, y politica de los asentamientos humanos y empresas del salitre en
nuestra nacién. En estos temas elaborar, supervisar, coordinar y ejecutar trabajos de investigacion,
estudio, analisis, promocién y extensidn de las actividades indicadas.”.

Ademas, sefiala el Articulo Tercero de los mencionados estatutos:

“Corporacion Museo del Salitre es una organizacién de cardcter privado, destinada a estudiar, analizar,
investigar, recopilar, preservar, proteger, exponer y difundir todos los aspectos del desarrollo cultural,
politico, tecnoldgico, econdmico, ecolégico, técnico, antropoldgico y sociales en sus mas diversos aspectos
de la que fue en nuestro pais la vida y actividad ocurrida en torno a la actividad de explotacién y
elaboracidn del salitre. Para conseguir y cumplir sus objetivos, y sin que esta enumeracion sea taxativa, la
Corporacién podra realizar las siguientes actividades: a) Crear, mantener y desarrollar un Museo que sea
testimonio de lo que fue en nuestro pais las actividades relacionadas con la elaboracién y la explotacion
del Salitre. b) Preparar, coordinar, realizar y promocionar: eventos, encuentros, seminarios, simposios,
cursos y talleres. Crear y administrar Centros, talleres, grupos de Trabajo y otros, dedicados al estudio e
Investigacion del tema motivo de esta Corporacién, asi como Centros de Documentos y bases de Datos.
c) Editar, imprimir y distribuir toda clase de publicaciones sean propias, de sus asociados, de las
actividades que ella desarrolle o de personas o instituciones vinculadas a ella. Estas publicaciones podrdn
ser libros, revistas, periddicos, informacién computacional, video casetes o por cualquier otro medio de
reproduccidn, usado como medio de comunicacion social. d) Asociarse en forma transitoria permanente
con otras instituciones nacionales, internacionales o extranjeras que persigan fines analogos a los de la
Corporacién. e) Prestar servicios, asesorias y colaborar con instituciones publicas, privadas y municipales
en materias que les sean comunes. La Corporacion podra actuar a nivel comunal o local, regional, nacional
e internacional.”

PRIMERO: ACCIONES A DESARROLLAR.

Por el presente convenio, la entidad beneficiaria se obliga a ejecutar el proyecto denominado
“Museografia Hospital de Humberstone: Testimonio de la Medicina Laboral en Chile”, consistente en
“transformar el Hospital en un centro de interpretacidn que cuente su historia y el desarrollo de la
medicina laboral en Chile, en el contexto de la industria salitrera. A través de la recuperacion de objetos
y mobiliario de la época, la recreacion de vitrinas y la activa participacion de la comunidad pampina, se
busca revitalizar este espacio patrimonial, ofreciendo a los visitantes una experiencia educativa conectada
con su valor histérico y cultural.”.



Asi, “el proyecto tiene como objetivos mitigar las causas de deterioro antrépico mediante la recuperacion
funcional del hospital y su transformacién en un espacio interpretativo. Se propone preservar su Valor
Universal Excepcional (VUE) como un testimonio Unico de la evolucién de la medicina laboral. Se propone
promover la sostenibilidad a través de la accesibilidad universal y la participacidn activa de la comunidad;
y fortalecer la difusién del patrimonio mediante una narrativa museografica innovadora, enriquecida con
esculturas artisticas, paneles interactivos con cédigos QR, gréficos, testimonios, vitrinas histéricas y
réplicas de mobiliario de la época”.

En resumen, el objetivo general del proyecto es “Transformar el Hospital de Humberstone en un centro
de interpretacion que narre su historia y el desarrollo de la medicina laboral en Chile, en el contexto de la
industria salitrera. A través de la recuperacién de objetos, mobiliario y la participacidon de la comunidad,
el proyecto tiene como fin preservar su Valor Universal Excepcional como Patrimonio de la Humanidad.”.
Lo anterior, conforme a lo sefialado en el numeral N° 13 de la Seccién N°3 del Formulario Unico de
Solicitud de Subsidio, identificado con el cédigo $25/01/HSL.

Con el fin de dar cumplimiento al proyecto y a la legislacién vigente en el marco de este convenio, la
entidad beneficiaria viene en manifestar su voluntad de ser receptora de la transferencia de recursos
detallada en la cldusula cuarta de este convenio, la cual serd realizada por el Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe
el presente convenio.

SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.

La entidad beneficiaria del Subsidio Sitios del Patrimonio Mundial tendra, entre otras, las siguientes
obligaciones:

1. Ejecutar el proyecto individualizado en la clausula primera, de acuerdo a los antecedentes que lo
conforman (cronograma, programacién, presupuesto, equipo, actividades, productos e items de
gastos presentados), y que fueron informados preliminarmente a través del Formulario Unico de
Solicitud de Subsidio y sus anexos 0, en caso de corresponder, en concordancia con las actualizaciones
y ajustes de los mismos que hayan sido debidamente informados por la entidad beneficiaria previo a
la firma de este convenio, o durante su desarrollo, documentos que pasan a ser parte integrante del
proyecto no alterando la naturaleza del mismo.



. Adoptar todas las medidas necesarias para la correcta y oportuna ejecucién del proyecto, velando por
el efectivo cumplimiento de su objetivo, metas y/o productos, observando y respetando el programa
y presupuesto aprobado.

. Gestionar y realizar reuniones con el Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial, con la finalidad
de velar por el correcto y oportuno cumplimiento de este convenio, y fomentar dmbitos de
cooperacion reciproca, atendiendo a la concordancia de objetivos y al rol publico que ambas
instituciones desempefian.

. Comprometer, mediante la suscripcion de este convenio, el integro cumplimiento del registro
establecido en la Ley N° 19.862 del afio 2003, del Ministerio de Hacienda, que establece Registros de
las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos, asi como el integro cumplimiento de las
obligaciones de rendicion de cuentas, no presentando morosidad ni rendiciones rechazadas respecto
de recursos concedidos con anterioridad respecto de cualquier otro convenio suscrito con el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural.

. Comprometer, mediante la suscripcidn de este convenio, que, las personas representantes legales de
la entidad beneficiaria, asi como las personas a cargo de la coordinacién de los proyectos seleccionados
no se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, segln lo
dispuesto en el articulo 35 de la Ley N°14.908.

Llevar contabilidad separada respecto al manejo de los recursos transferidos en el marco del presente
convenio, hacer uso del Sistema de Rendicidn Electréonica de Cuentas de la Contraloria General de la
Republica (SISREC) y conservar hasta el término del proyecto todos los respaldos originales de las
operaciones financieras efectuadas en el desarrollo del mismo, ya sea en formato fisico o digital. En
este sentido, deberdn conservar los comprobantes de egreso y respaldos de las formas de pago
(efectivo, cheque o transferencia), ademas de todos los documentos contables originales de los gastos
a rendir, como facturas, boletas, liquidaciones u otros.

Destinar los recursos entregados Unica y exclusivamente a la ejecucion del proyecto. Queda
expresamente prohibido a la entidad beneficiaria destinar dichos recursos a una finalidad distinta a la
gue fueron asignados, tales como invertirlos en valores mobiliarios, fondos mutuos, depdsitos u otros
de similar naturaleza.



8.
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Informar, en toda accién, presente o futura, de difusién, publicacidon, promociéon, convocatoria,
invitacion, agradecimiento, inauguracion, asi como en la propia ejecucién de las actividades referidas
en este convenio, cuando se trate de material sonoro, visual, impreso o en formato digital, que este
proyecto cuenta con financiamiento del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a través del “Fondo
Subsidios de Patrimonio Mundial Convocatoria 2025”. Para el caso de actividades abiertas a la
ciudadania, como inauguraciones, primera piedra, lanzamientos, seminarios, u otros vinculados al
proyecto y sus productos, se solicita informar de la actividad y extender invitacion a la Subdireccién de
Fomento y Gestiéon Patrimonial (SFGP), quienes, junto a la entidad beneficiaria, la podran hacer
extensiva a la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a la Direccién Regional del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural de la Regidn, al Consejo de Monumentos Nacionales u otras entidades
publicas relacionadas, segun corresponda.

Indicar de manera clara y visible, en todo producto que resulte de la ejecucidon del proyecto
(planimetria, material grafico, publicaciones, informes, planes, folletos, talleres, invitacidn, plataforma,
etc.) uobra (através de un cartel o placa, si hubiere), que éstos cuentan con financiamiento del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural a través del “Fondo Subsidios de Patrimonio Mundial Convocatoria
2025”. Para este fin, se debera coordinar previamente con el Centro Nacional de Sitios del Patrimonio
Mundial de la Subdirecciéon de Fomento y Gestién Patrimonial el disefio, el uso de logos y cualquier
otra informacidn institucional.

Velar por el adecuado reconocimiento y resguardo de la propiedad intelectual, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 17.336; y de confidencialidad de la informacién generada en el marco de este
convenio, considerandolo en sus formas de ejecucion y/o en los términos en que efectie la
contratacién de terceros, tanto para la realizacion como para la difusion, reproduccion o divulgacion
de los productos o servicios. La entidad beneficiaria sera Unica y exclusivamente responsable frente a
conflictos que pudieran derivarse de la infraccion a la Ley N°17.336, liberando expresamente al Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural de cualquier responsabilidad para con los autores y entidades que
cautelen derechos de esa naturaleza.



11. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, velara por el adecuado reconocimiento
y resguardo de la propiedad intelectual y de confidencialidad de la informacién generada en el marco
del presente convenio, considerandolo en toda accién de difusién, reproduccion o divulgacion, para lo
cual se informara que el proyecto ha sido desarrollado por la entidad beneficiaria, a través de recursos
entregados por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en el marco del Fondo Subsidios de
Patrimonio Mundial Convocatoria 2025.

12. Adicionalmente, y de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.722 del Ministerio de Hacienda, relativa
a Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2025, en lo referido al Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su Partida 29, Capitulo
03, Programa 05, Subtitulo 24, item 01, Glosa 01, sefiala que la entidad beneficiaria y receptora de los
fondos publicos que se le transfieren en el marco del presente convenio, deberd incorporar
mecanismos de transparencia publica hacia la ciudadania, por lo que debera publicar en su pagina
web con la periodicidad indicada:

a) El presente convenio.

b) Semestralmente, informacidon sobre sus estados financieros, balance, memoria anual de las
actividades y politicas de acceso.

c¢) La ndémina de su directorio en ejercicio o de su drgano superior de administracion, vy
administradores principales.

d) Unregistro actualizado de los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

e) Informacion sobre el personal contratado, desagregando la informacién por mes, los pagos de los
derechos sociales e impuestos en caso de los servidores a honorarios, cuando estos signifiquen un gasto
mayor a tres millones de pesos.

13. lgualmente, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.722, del Ministerio de Hacienda, relativa a
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2025, en lo referido al Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su Partida 29, Capitulo
03, Programa 05, Subtitulo 24, Glosa 16 e item 01 Glosa 17, sefialan que la entidad beneficiaria y
receptora de fondos publicos debera:

a) Informar trimestralmente a la Comisién Especial Mixta de Presupuestos de todos los gastos superiores a $
500.000.-



b) Presentar trimestralmente un informe a las Comisiones de Hacienda del senado y de la Cdmara de
Diputados en el que indique la nédmina de funcionarios contratados a honorarios, cuyo ingreso Unico
supere los diez ingresos minimos mensuales. Dicho informe debera contener la individualizacién del
prestador de servicios a honorarios, funciones que desempefiara y extension del contrato.

Respecto de los puntos 12 y 13 precedentes, la entidad beneficiaria deberd preparar respuesta por escrito
entregandola oportunamente a la SFGP para que el Serpat de cumplimiento a lo indicado, reportando
directamente a las comisiones previamente individualizadas.

TERCERO: COSTO DEL PROYECTO.

El costo total del proyecto asciende a la suma de $108.460.000.- (ciento ocho millones cuatrocientos
sesenta mil pesos), el cual serd aportado en su totalidad por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
mediante transferencia bancaria en los términos establecidos en la clausula cuarta del presente convenio.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la diferencia del mismo
debera ser asumida por la entidad beneficiaria.

En caso de que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, y no habiendo solicitado
ninguna de las alternativas de modificacién indicadas en la cldusula décima del presente convenio, la
entidad beneficiaria debera restituir al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural el saldo presupuestario
gue exceda del costo efectivo del proyecto, al término de la ejecucién del mismo, en un plazo no mayor a
30 dias corridos contados desde la fecha en que concluya el convenio.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

El SERPAT transferird a la entidad beneficiaria la cantidad de $108.460.000.- (ciento ocho millones
cuatrocientos sesenta mil pesos), equivalente al 100% del monto total asignado, para financiar el
proyecto individualizado en la cldusula primera, en una cuota. Dicha transferencia sera gestionada una
vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio, a
través de depdsito en una cuenta corriente que debera estar a nombre de la entidad ejecutora y asociada
al RUT de la misma, siendo dispuesta por la entidad beneficiaria para tal efecto, debiendo ésta, llevar
contabilidad separada respecto al manejo de los recursos.



Una vez transferidos los recursos, el Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial informara este
hecho a la entidad beneficiaria a través del Sistema de Rendicién Electrénica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica (SISREC), la cual debera enviar por la misma via un certificado de la recepcién
conforme de los recursos, de acuerdo a lo sefialado por la Resolucién 30 del afio 2015, de la Contraloria
General de la Republica, utilizando el formato tipo que se adjunta al presente convenio como uno de sus
Anexos o utilizando documento propio con informacidn equivalente. Dicho certificado debera ser
remitido dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la recepcion de los recursos, firmado por la
o las personas que representen legalmente a la entidad beneficiaria.

El SERPAT no entregard mas recursos de los sefialados en esta clausula, por lo que cualquier déficit que
pueda producirse debera ser asumido exclusivamente por la entidad responsable del proyecto.

En caso de proceder restituir los fondos no rendidos, no ejecutados u observados al término de la
ejecucion del proyecto, la entidad beneficiaria debera hacerlo a través de un cheque nominativo y cruzado
a nombre del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o bien de acuerdo con la modalidad que se le
indique previamente, contemplando para su devolucidon la misma cuenta bancaria desde donde se
transfieren los recursos, en un plazo no mayor a 30 dias corridos contados desde la fecha en que concluya
el convenio.

Queda expresamente establecido que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural no podra transferir
recursos publicos a entidades receptoras de fondos que presenten incumplimiento respecto de las
obligaciones de la Ley N°19.862, sino hasta que dicha situacién sea subsanada.

QUINTO: RENDICION FINANCIERA Y TECNICA DEL PROYECTO.

Con el objeto de acreditar la realizacion efectiva de las actividades materia del presente convenio, asi
como el gasto de los fondos transferidos, y de dar adecuado seguimiento a su ejecucion, la entidad
beneficiaria debera presentar al Servicio, en los términos, formatos y oportunidades que se detallan, los
siguientes informes:

a) Elaborary entregar mensualmente Informes Técnicos, dando cuenta del avance de los resultados,
actividades y productos, asi como del cumplimiento de los plazos, debiendo sefialar en estos
informes cualquier diferencia que se produzca respecto de la formulacion del proyecto y solicitar
su actualizacién. Para resguardar el adecuado cumplimiento de los plazos de aprobacién de los
reportes, estos deben ingresar a la Subdireccion con la debida antelacién que permita su revision
y subsanacién, de ser necesaria. Para elaborar este informe se debera utilizar formato incluido
como Anexo a este convenio, el que debera ser presentado via correo electrénico y a través del
Sistema de Rendicidn Electrénica de Cuentas de la Contraloria General de la Republica.



b)

Los informes técnicos deberdan dar cuenta del historial del proyecto, registrando sus
modificaciones y avances. En el Ultimo de los Informes de rendicidn se debera concluir respecto
del desarrollo y término del proyecto, sefialando cualquier aspecto que corresponda al cierre o
cualquier tipo de complementacién que requiera la documentacién previamente entregada,
permitiendo dar cuenta del cabal cumplimiento de los resultados y actividades programadas.

A lo largo del convenio, y como parte de la rendicién técnica del mismo, se solicita la entrega de

al menos 5 fotografias de alta resolucidn, con una breve descripcion y sefialando |la autoria de

las mismas, que permitan graficar el desarrollo y resultados del proyecto. Dichas fotografias

pasardn a ser parte del archivo del Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial para fines
de difusién y seguimiento del Programa Sitios Patrimonio Mundial.

Informes de rendicién de cuentas, los que tienen por finalidad demostrar que los recursos
publicos entregados estan siendo utilizados correctamente en la ejecucion del proyecto y en
cumplimiento de la normativa aplicable. En dicho informe se debe sefialar el monto de los gastos
efectuados, y acompanar los documentos que respaldan cada hecho econémico. Los informes de
rendicion de cuentas deberan ser presentados mensualmente a través del Sistema de Rendicion
Electrénica de Cuentas de la Contraloria General de la Republica (SISREC), dentro de los quince
(15) dias habiles administrativos siguientes al mes que corresponda rendir. En aquellos meses que
no corresponda informar gastos, de acuerdo a lo indicado precedentemente, la persona
responsable del proyecto igualmente debera ingresar a la plataforma SISREC y enviar una
rendicion “sin movimiento”, haya o no incurrido en gastos.

La entidad beneficiaria podra ejecutar el gasto a partir de la fecha de la resolucién que asigna el subsidio

aprobando el respectivo proyecto, en consecuencia, se aceptard desde esa data la documentacién

soportante del mismo, debiendo encontrarse esto debidamente informado y en concordancia con la

programacion actualizada entregada en el marco de la firma del presente convenio. Cualquier diferencia

gue se presente en el curso del proyecto debe ser informada previamente y registrada posteriormente

por la entidad beneficiaria, a través de los informes técnicos de rendicién mensual.



En lo concerniente a los gastos efectuados en el extranjero, deberan rendirse con documentos auténticos
emitidos en el exterior -traducidos al castellano- y acreditarse los pagos efectuados conforme a las
disposiciones legales vigentes en el pais respectivo. Dichos respaldos deberdn indicar, a lo menos, la
individualizacion y domicilio del prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, segtn
corresponda, y la naturaleza, objeto, fecha y monto de la operacion.

SEXTO: REVISION Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES.

De conformidad con lo establecido en el presente convenio y las normas de la Contraloria General de la
Republica sobre Procedimiento de Rendiciones de Cuentas, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
velard por el adecuado control y supervision de la ejecucién del proyecto, verificando el estricto
cumplimiento técnico y financiero del mismo.

De esta manera, el Servicio tendra facultades para exigir la entrega dentro de plazo de los informes
individualizados en la cladusula quinta del presente convenio y proceder a la revision de ellos para
determinar la correcta inversion de los recursos concedidos y verificar el cumplimento de los objetivos,
resultados y actividades pactadas.

Para ello, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se pronunciara respecto de los informes dentro del
plazo maximo de 15 dias habiles administrativos siguientes a la fecha de presentacién del informe, ya
sea aprobandolos o formulando observaciones, lo que debera ser debidamente notificado a la entidad
beneficiaria.

Para el caso de los informes de rendicidn financiera, el proceso de recepcidn, revisién, subsanacién y

aprobacion, se realizara a través del Sistema de Rendicidn Electronica de Cuentas de la Contraloria
General de la Republica, mientras que, para el caso de los informes de rendicidn técnica, la recepcion
procederd indistintamente por correo electrdonico u otros medios digitales, y por del Sistema de Rendicién
Electrénica de Cuentas de la Contraloria General de la Republica. La revisidn, subsanacidn y aprobacidn

técnica, continuard a través de correo electrénico u otros medios digitales.

Siempre que el Servicio formule observaciones a los informes, la entidad beneficiaria deberd subsanarlas
dentro del plazo de 10 dias habiles administrativos, contados desde la debida notificacion.



Silas subsanaciones no se consideran suficientes por el Servicio o se detectaren otros aspectos a subsanar,
se podran efectuar nuevamente observaciones cuantas veces fuere necesario, procurando no sobrepasar
el plazo de 30 dias habiles, contados desde la notificacidn de la primera revisidn, para aprobar o rechazar
la respectiva rendicidn.

Una vez revisada y aprobada la rendicion, recibida en la Subdireccién de Fomento y Gestidén Patrimonial,
esta es remitida con su V°B° mediante documento formal a la entidad beneficiaria y a las respectivas
unidades del Servicio, para su contabilizacion y transferencia de fondos, si asi correspondiere.

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD, COORDINACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO.

Se entendera como Responsable del proyecto ante el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a la o las
personas sefialadas como representantes legales de la Persona Juridica beneficiaria, identificadas en los
numerales 4y 5 de la “Seccién N° 1: Antecedentes de la Persona Juridica Solicitante” del Formulario Unico
de Solicitud de Subsidio, segin corresponda.

Asimismo, se entendera como persona a cargo de la Coordinacidn del proyecto a la persona identificada
como tal en el numeral 21 del Formulario Unico de Solicitud de Subsidios, siendo quien asumird la
coordinacion técnica del mismo y cuyas funciones seran, entre otras: ejecutar correctamente las
actividades contempladas en los plazos establecidos en la programacion, dirigir el equipo de trabajo para
el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, y realizar la interlocucion técnica del proyecto
ante las unidades correspondientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para efectos de su
seguimiento y control tanto técnico como financiero.

La persona a cargo de la Coordinacién del proyecto, informara del cumplimiento de lo estipulado en este
convenio, entregando los informes requeridos en los plazos sefialados en la cldusula quinta del mismo, a
los que se encuentra obligado en su condicidn de entidad beneficiaria.

Al mismo tiempo, toda interlocucidn relativa a modificacion de los términos del presente convenio, si bien
puede ser transmitida por la persona a cargo de la coordinacién, debe contar con la firma de la o las
personas responsables.



Por su parte, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través del Centro Nacional de Sitios del
Patrimonio Mundial dependiente de la Subdireccién de Fomento y Gestién Patrimonial, podra verificar en
cualquier momento el desarrollo de las etapas del programa de ejecucidn que comprenda el proyecto,
mediante inspecciones selectivas de las mismas. Paralelamente, la entidad beneficiaria deberd mantener
disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de los gastos efectuados, la que
podra ser revisada por el Centro sefialado.

Las partes dejan expresa constancia que las transferencias de recursos objeto del presente convenio no
constituyen un mandato del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la entidad beneficiaria_para la

ejecucién del proyecto que se financia con dichos recursos, siendo de cuenta y cargo de la misma

resguardar su adecuada contratacidn y las obligaciones que emanen de su ejecucidn, sin responsabilidad
alguna para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

La ejecucidn del presente proyecto debera ajustarse estrictamente a lo aprobado en este convenio por el
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

OCTAVO: PLAZO DEL CONVENIO.

El convenio tendra una duracion de 13 meses contados desde la fecha de la Resolucidn que lo aprueba,
no obstante, las actividades y gastos del proyecto, podran realizarse desde la fecha de la resolucién que
asigna los subsidios y de acuerdo con el cronograma actualizado del proyecto que ha sido debidamente
informado con motivo de la firma de este convenio, el que forma parte integrante del mismo o sus
modificaciones posteriores.

El plazo del convenio incluye la total realizacion de las actividades técnicas del proyecto, asi como de las
administrativas y financieras, debiendo estas ser integramente rendidas y contar con las revisiones y
aprobaciones respectivas dentro del periodo, lo que debe ser considerado por la entidad beneficiaria
como parte de su programacion.

La certificacion de la ejecucion total del proyecto, se formalizara a través del respectivo acto administrativo
del Servicio que lo acredite, el cual se remitira por escrito a la entidad beneficiaria, informando que no se
mantienen saldos por rendir ni documentos pendientes con el Servicio, dando cuenta del término
conforme del proyecto e informando que la garantia se encuentra disponible para ser retirada.



NOVENO: RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES.

Los resultados esperados y actividades del presente convenio son las siguientes, en concordancia con las
establecidas en los numerales 17 y 18 del Formulario Unico de Solicitud de Subsidios registrado con el
codigo S25/01/HSL:

Resultados esperados.

En el marco del proyecto de inversidn, se espera lograr:

N° RESULTADOS ESPERADOS

Guion museografico validado y ejecutado, con una estructura clara y un enfoque interpretativo que
pone en valor la historia del Hospital de Humberstone, los policlinicos salitreros y su contribucién al
1 desarrollo de la medicina laboral en Chile. Este guién estard adaptado a las necesidades educativas
de un centro de interpretacion y alineado con las directrices de la UNESCO.

Al menos 10 testimonios orales sobre los hospitales y policlinicos salitreros de Tarapaca recopilados
y digitalizados, acompafnados de fichas descriptivas que detallen su contexto. Estos testimonios
2 estardn integrados al guién museografico, especificando su ubicacién en las salas tematicas

correspondientes para enriquecer la narrativa de la exposicion.

Un total de 90 piezas de mobiliario, equipamiento, instrumental médico y documentacion histdrica
asociadas a hospitales y policlinicos salitreros han sido identificadas, recuperadas y revalorizadas,

integradas en la muestra museografica, proporcionando a los visitantes un contacto directo con los
objetos que representan el legado histérico del Hospital de Humberstone.

Aproximadamente 20 salas del Hospital de Humberstone han sido habilitadas como parte de una
exposicion permanente que combina recursos interpretativos, como esculturas artisticas, vitrinas
histdricas y paneles informativos. Estas intervenciones respetan plenamente la infraestructura
4 original del inmueble, asegurando la conservacién de su integridad histdrica y destacando su valor
patrimonial.

Visibilidad del proyecto mediante publicaciones estratégicas y la colaboracién de organizaciones
5 pampinas, fortaleciendo el vinculo de la comunidad local con su patrimonio cultural y promoviendo

el sentido de pertenencia y compromiso con la preservacion de su memoria histdrica.

Evento inaugural de la exposicidn en el Hospital de Humberstone exitosamente realizado, con una
destacada participacion de habitantes de la region de Tarapaca, agrupaciones pampinas, medios de

comunicacion y autoridades locales.
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Actividades:

N° DEL NOMBRE Y DESCRIPCION MEDIOS DE VERIFICACION

RESULTADO

VINCULADO

1 Validacién y aplicacion del guion 1. Versién final del guién museografico, con
museografico: los ajustes realizados en base a las
Serd sometido a un proceso de observaciones y recomendaciones recibidas
validacion durante el proceso de validacién. Se
participativa, incorporando observaciones incluirdn listas de asistencia, minutas de
y reuniones y comentarios recopilados.
recomendaciones de agrupaciones
pampinas y
expertos en patrimonio. A partir de este
proceso,
el guidon serd ajustado y enriquecido
para
desarrollar su versidn final, asegurando
una
narrativa coherente y alineada con los
valores
educativos y las directrices de la
UNESCO.

Finalmente, se aplicara el guion
museografico

como base para el disefio y montaje de
la

exposicion.

2 Recopilacion de testimonios orales: | 1. Informe que registre los datos de contacto
Identificar 'y contactar a  antiguos de antiguos trabajadores, familiares vy
trabajadores, familiares y miembros de la miembros de la comunidad, con especial
comunidad, con un enfoque de género, énfasis en la inclusién de mujeres, que
dando especial atencion a las mujeres que fueron identificados y contactados para las
posean conocimiento sobre los hospitales y entrevistas.
policlinicos  salitreros.  Se  realizardn ) ) .

. . 2. Archivos de audio y video de las 10
entrevistas grabadas, asegurando la calidad ) ) -
. . )} . entrevistas realizadas, acompafiados de
del audio y video. Se elaboraran las fichas o ; )
_— . . una breve descripcién de cada testimonio.
descriptivas de cada testimonio para ser
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integradas al guién museografico, | 3. Ficha descriptiva que evidencie cémo los
especificando las salas tematicas testimonios  recopilados  han  sido
. incorporados al guion museografico.
en las que seran presentadas.
Recuperacion y puesta en valor de | 1. Informe detallado sobre la identificacion,
mobiliario y documentacion histdrica: Se recuperacion, clasificacion y revalorizacion
llevard a cabo la identificacidn, recuperacion de las piezas seleccionadas para su
y revalorizacion de al menos 90 piezas, integracion en la exposicion museogréfica.
incluyendo mobiliario, objetos médicos y ) o o
o . 2. Registro fotografico del estado original y el
documentos historicos relacionados con los ) N
. e . resultado final de la recuperacion de cada
hospitales y policlinicos salitreros, para su i
. . (e pieza.
integracion en la muestra museogréfica. Este
proceso incluira la clasificacion de cada pieza,
con un registro fotografico detallado tanto su
estado inicial como el resultado final,
evidenciando las
transformaciones realizadas.
Disefio y construccién de vitrinas y 1. Informe que detalle el disefio de las vitrinas
paneles: y los paneles informativos, incluyendo los
Disefiar vitrinas y soportes adecuados materiales utilizados.
para
2. Informe final de construccién: documento

exhibir los objetos restaurados. Se
utilizaran
materiales reciclados
impacto

y de bajo

ambiental para la construccion de las
vitrinas y

los paneles  informativos, empleando
especificamente madera de pino
Oregon,

obtenida del banco de materiales de
la

Corporacion Museo del Salitre.

gue detalle la construccion e instalacion de
vitrinas y paneles informativos,
especificando la ubicacién de cada uno
dentro de la exposicion.
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Adaptar las salas del hospital para la
exposicidn: Se llevaran a cabo adaptaciones
en el hospital de Humberstone para
garantizar el cumplimiento de los requisitos
técnicos de accesibilidad, sin afectar la
infraestructura original del inmueble. Se
evaluard el cumplimiento de los criterios de
accesibilidad universal en todas las salas y se
instalara sefialética de seguridad, junto con
dispositivos disefiados para facilitar el
acceso a

personas con movilidad reducida.

Informe  técnico que detalle las
adecuaciones realizadas, especificando las
acciones implementadas para asegurar la
capacidad de carga y la accesibilidad
universal a las salas tematicas, garantizando
qgue no se haya alterado la infraestructura
original del hospital.

Disefio e instalacion de esculturas a escala
humana: Se disefiaran esculturas artisticas a
escala humana con caracteristicas
anatdmicas (sexo, edad, color de piel, rasgos
faciales, vestimenta y gestos) utilizando
como referencia fotografias de la época o
retratos proporcionados por la Corporacion
Museo del Salitre. Estas esculturas
representaran diversos roles dentro

del hospital, contribuyendo a la recreacion
fiel y dinamica del guion museografico.

Informe que describa el proceso de disefio y
la instalacion de 8 esculturas, incluyendo
especificaciones técnicas y materiales
utilizados. Se incluird un registro fotografico
gue documente el proceso de instalacion y
la ubicacion final de cada escultura dentro
del hospital.

Difusion del proyecto: Se implementaran
acciones de difusidn para dar a conocer las
actividades desarrolladas en el proyecto, que
incluird publicaciones en redes sociales y
notas de prensa regional. Adicionalmente se
realizara un registro audiovisual de avances
de las obras museograficas en el Hospital.

Informe con el reporte de difusion del
proyecto, incluyendo capturas de pantalla
de publicaciones en redes sociales y enlaces
a notas de prensa en medios regionales.

Registro audiovisual del proceso de
habilitacion de la exposicidn en el Hospital,
mostrando las fases del trabajo, incluyendo
la instalacidn de elementos museograficos
y otros avances

relevantes.
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Actividades de Participacion Ciudadana con
organizaciones pampinas: Se llevaran a cabo
dos actividades vinculantes con
organizaciones pampinas de la regién. La
primera actividad consistira en una sesion de
validacion participativa del guion
museografico, en la que se buscara el aporte
de las organizaciones para asegurar que la
narrativa sea representativa y acorde con las
experiencias locales. La segunda actividad se
enfocard en la recopilacidon de testimonios
orales sobre los hospitales y policlinicos
salitreros, mediante entrevistas a

miembros de estas organizaciones.

1.

Minuta de cada actividad, incluido listado
de participantes con sus firmas de
asistencia y registro fotografico.

Evento inaugural del proyecto: Actividad de
lanzamiento del nuevo espacio museografico
y recorrido guiado por el hospital de
Humberstone, dirigido especialmente a los
habitantes de la region de Tarapaca.

Informe del evento inaugural con detalle de
planificacidn y listado de participantes.

Respaldo de prensa y registro fotografico
del desarrollo del evento, incluyendo el
recorrido guiado por el hospital de
Humberstone.




Impacto social

En el marco de su ejecucion y de forma simultdnea a la realizacién de las actividades, el proyecto
considera la implementacién de acciones de vinculacién y generacidon de beneficios a las
comunidades asociadas al mismo, en torno a las tematicas priorizadas en la presente convocatoria,
las cuales deberdn ser cumplidas por la entidad beneficiaria y reportadas a través de los informes
de rendicidn técnica.

De acuerdo a lo sefialado en el numeral 16 del Formulario Unico de Solicitud de Subsidios registrado
con el cédigo S25/01/HSL, estas acciones contemplan: Reactivacion, recuperacion o sostenibilidad
econdmica local; Equidad de género, inclusidn y diversidad cultural; Resguardo del medio
ambiente y disminucidn de efectos del cambio climatico y Educacién patrimonial.

DECIMO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente convenio podra ser modificado por mutuo acuerdo de las partes. Cualquier modificacion
debera solicitarse previamente y por escrito por la persona responsable al SERPAT, el que resolverd
de manera discrecional.

En caso de ser aprobada la modificacion solicitada por el responsable del proyecto, se deberd
suscribir un anexo modificatorio del presente instrumento, el que entrard en vigencia una vez que se
encuentre totalmente tramitado el respectivo acto administrativo. Dicho acto administrativo debera
ser notificado por el SERPAT a la persona responsable del proyecto a los correos electrdénicos
indicados por ésta en su postulacion.

Habiendo razones fundadas, las partes podrdn prorrogar el plazo de vigencia del convenio. La
prorroga deberd ser solicitada por escrito por la o las personas representantes de la entidad
beneficiaria, dentro del plazo de 30 dias corridos previo al vencimiento del plazo estipulado en la
cldusula octava del presente convenio, debiendo el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
pronunciarse oportunamente sobre la aprobacidn o rechazo de dicha solicitud.



Si por motivos de fuerza mayor no es posible ejecutar total o parcialmente el proyecto sefialado en
el presente convenio, la entidad beneficiaria podra solicitar, dentro de la vigencia de este, al Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, la modificaciéon del mismo y el uso de los recursos en cualquier
otro proyecto o accion que ejecute en relacion con el manejo y gestion del Sitio Patrimonio Mundial,
siempre y cuando el propdsito del nuevo proyecto contribuya a detener o revertir el deterioro del
bien sefialado. Para ello debera entregar la documentacion que acredite la imposibilidad de poder
ejecutar el proyecto objeto del presente convenio, ante lo cual el Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural podra, mediante acto administrativo, autorizar el cambio de partidas.

Por otro lado, si durante la ejecucion del proyecto se produjeran modificaciones menores relativas
a aspectos técnicos y/o financieros que no alteren de manera sustancial la naturaleza ni los objetivos
del proyecto, estas deberan ser informadas de manera fundada y por escrito, a la Subdireccién de
Fomento y Gestidon Patrimonial. En caso de ser validadas por esta, también por escrito, no sera
necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio. A través de los informes de rendicidn técnica
se debera dar cuenta de estas actualizaciones menores y su alcance. Sin perjuicio de lo anterior, y
para el caso particular de que dicha modificacién se refiera a una distribucion presupuestaria entre
items, esta se podra resolver directamente a través del seguimiento en la plataforma SISREC.

Se entenderd por modificaciones menores aquellas relativas a aspectos técnicos y/o financieros que
no incidan en su resultado global, tales como: a) Cambio de alguna persona o rol en el equipo, b)
Cambio o inclusion de algun item de gasto o su monto en el Detalle Presupuestario, c) cambios de
forma y contenidos puntuales en la ejecucidn de actividades, d) reemplazo de actividades y/o e)
Cambio de orden o duracién en la programacion de actividades.

También se considerara como modificacion menor, cuando el costo efectivo del proyecto resulte
inferior a su costo estimado, y la entidad beneficiaria solicite por escrito y fundadamente a la
Subdireccidn de Fomento y Gestidon Patrimonial, dentro de la vigencia del presente convenio, la
utilizacion del remanente de los recursos, con el objeto de destinarlos a la ampliacién del proyecto
mediante la ejecucion de acciones complementarias relacionadas al mismo. El Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural estara facultado para acceder a la solicitud, también por escrito, en la manera
planteada o con las observaciones que establezca.



DECIMO PRIMERO: GARANTIA.

Con el objeto de caucionar el correcto uso de los recursos transferidos y la completa y correcta
ejecuciéon del proyecto, asi como el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que
establece el presente convenio, la entidad beneficiaria hace entrega de una letra de cambio suscrita
ante notario publico, a la orden del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural R.U.T. 60.905.000-4,
con vencimiento al 31 de octubre de 2026, por un monto de $10.846.000.- (diez millones
ochocientos cuarenta y seis mil pesos), correspondiente al 10% del total de los recursos asignados
mediante la Resolucién Exenta N° 193 de fecha 13 de febrero de 2025, del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural.

Asimismo, esta garantia debera renovarse en los mismos términos sefialados anteriormente, en la
eventualidad que la entidad beneficiaria solicite una prérroga en el plazo de ejecucion de las
actividades.

En caso de cobro de la garantia, el monto de esta sera considerado como cldusula penal, sin perjuicio
de las demds indemnizaciones que procedan.

El Servicio tendra a disposicidn la garantia para ser retirada una vez que se emita el oficio a la entidad
beneficiaria, que acredita el total y correcto uso de los recursos transferidos, sin saldos por rendir
ni documentos pendientes. La devolucidon de la letra de cambio se coordinara directamente entre
el beneficiario y el Centro Nacional de Sitios Patrimonio Mundial, segun el procedimiento que se
establezca para ello.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

Se podra poner término anticipado a los convenios en los siguientes casos:

Resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes
Entidad beneficiaria que disuelva su personalidad juridica sin tener continuador legal.
Entidad beneficiaria que figure en el Registro de Quiebras o se encuentre en un
procedimiento concursal de liquidacién, reorganizacion o renegociacién, ante la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

4. Entidad beneficiaria que incumple las obligaciones laborales y previsionales hacia sus
trabajadores y trabajadoras.

5. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.



6. Entidad beneficiaria que incumple o no subsana reiteradamente dentro de plazo las
observaciones del Servicio o que no presenta las aclaraciones requeridas respecto de las
rendiciones técnicas y/o financieras.

7. Rechazo del SERPAT a las rendiciones técnicas y/o financieras efectuadas por la entidad
beneficiaria.

8. Entidad beneficiaria destina los recursos asignados a una finalidad distinta a la ejecucién del
proyecto y cumplimiento del presente convenio.

Producida cualquiera de las situaciones antes sefialadas, el Serpat podra poner término anticipado
al Convenio de manera fundada, decisién que debera ser comunicada a la entidad beneficiaria por
escrito o por cualquier medio electrénico, mediante la forma o mecanismo mas directo y expedito.

La entidad beneficiaria podrd reclamar ante la decisién de poner término anticipado al convenio al
Serpat, por el mismo medio, dentro de 5 dias habiles contados desde la comunicacién sefialada
precedentemente. El Serpat resolverd la reclamacién presentada dentro del plazo de 5 dias habiles
contados desde la recepcion de la misma, acogiendo los fundamentos dados por la entidad
beneficiaria en forma total o parcial o bien, rechazandolos, confirmando el término anticipado del
convenio.

No habiéndose presentado descargos por la entidad beneficiaria, o habiéndose resuelto los mismos
en los plazos sefialados precedentemente, si correspondiere, el Serpat aplicara el término del
convenio anticipado mediante una resolucién fundada que asi lo disponga, debiendo publicarse en
el Sistema de Informacion, a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

Declarado el término del convenio, la entidad beneficiaria deberd realizar la restitucién total o
parcial de los recursos asignados y percibidos por éste, o de aquellos que no han sido debidamente
rendidos y aprobados, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales civiles y penales pertinentes.
La restitucion de los recursos deberd hacerse reajustada conforme a la variacién que experimente
el indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha de recepcién de los recursos y la fecha de su
restitucion definitiva. Dicha devolucidén debe realizarse dentro de los treinta (30) dias corridos
contados desde la fecha de término del convenio, a través de un cheque nominativo y cruzado a
nombre del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o bien de acuerdo con la modalidad que se le
indique previamente



En caso de que la entidad beneficiaria no cumpla con restituir los recursos queda facultado el
Servicio para ejecutar el documento de garantia individualizado en el numeral décimo primero.

DECIMO TERCERO: DOCUMENTACION.

Forma parte integrante de este convenio el Formulario Unico de Solicitud de Subsidios identificado
con el codigo S25/01/HSL, en todo lo que no haya sido expresamente modificado por las cldusulas
de este convenio; los antecedentes actualizados referidos al presupuesto, equipo de trabajo,
actividades y programacion presentados por el beneficiario previo a la firma de este convenio,
cuando corresponda; el formato de comprobante de ingreso de recursos percibidos, de rendicién
de cuentas e informes técnicos, que se incluyen como anexos al presente convenio; y el
Reglamento que regula la asignacién de los subsidios, aprobado por la Resolucion Exenta N° 298
del 25 de mayo de 2018, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

DECIMO CUARTO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO QUINTO: EJEMPLARES.

El presente convenio se suscribe en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en
poder del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y uno en poder de la entidad beneficiaria.

DECIMO SEXTO: PERSONERIAS.

La personeria de don Diego Montecinos Fernandez, para representar al Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural consta en el articulo 79 y siguientes del DFL N°29 de 2004, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo



Por su parte, la personeria de don Silvio lvdn Zerega Zegarra y don Carlos Alejandro Rojas
Fernandez para actuar en representacion de la Corporacion Museo del Salitre consta en Escritura
Publica del Acta de Sesion de Directorio de la Corporacion Museo del Salitre, de fecha 28 de
diciembre de 2010, otorgada ante dofia Maria Soledad Lascar Merino, Notario Publico de la Sexta
Notaria de la ciudad de Antofagasta y Certificado por el Conservador de Bienes Raices de
Antofagasta de fecha 8 de enero de 2025. Estos documentos no se insertan en el presente convenio
por ser conocidos por las partes.

Diego Sergio
Montecinos Fernandez
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